

znak sprawy: PI-P.271.4.P.2020

Radom, dnia 30 lipca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze.”**

Zamawiający – RTBS „Administrator” Sp. z o.o. w Radomiu działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterze.”

Zapytanie 1:

(pisownia oryginalna)

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 22.07.2020 r. firma [REDAKCYJNA] zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ odnośnie terminu składania ofert przetargowych. Ze względu na trwający okres wakacyjny (wielu pracowników firmy przebywa na urloпах wypoczynkowych, co utrudnia pozyskanie niezbędnych wycen od dostawców materiałów), a głównie z powodu chęci przygotowania solidnej i rzetelnej oferty cenowej oraz dokładnej weryfikacji zakresu robot na przedmiotowe zamówienie, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na dzień 25.08.2020 r. Wydłużenie terminu składania ofert pozwoli także zwiększyć liczbę potencjalnych Oferentów, a tym samym zapewni odpowiedni poziom konkurencji dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ odnośnie terminu składania ofert przetargowych.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązuje wszystkich Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU

Lech Barszcz